ใบแจ้งปริมาณและราคา ฝายทดน้ำ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย

| ช่องที่ 1 | | ช่องที่ 3 | ช่องที่ 4 | ช่องที่ 5 | ช่องที่ 6 | ช่องที่ 7 | | | ช่องที่ 8 |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------------|----------|-------------|-----------------------|
| ลำดับ | | ค่า K | ปริมาณ | หน่วย | ราคา | รวมเงินทั้งสิ้น | Factor F | ราคาเ | สนอรวมเฉลี่ย |
| ที่ | | สูตรที่ | กรมเห | ุ หน.เย | บาท / หน่วย | (บาท) | | บาท / หน่วย | ราคารวมทั้งสิ้น (บาท) |
| | กิจกรรมตัวฝาย | | | | | | | | |
| | งานดินถมบดอัดแน่น 85% (ทำนบชั่วคราว) | | 350.00 | ลบ.ม. | 53.99 | 18,896.50 | 1.3339 | 72.02 | 25,207.00 |
| | งานดินขุดทางผันน้ำด้วยเครื่องจักร | | 60.00 | ลบ.ม. | 32.64 | 1,958.40 | 1.3339 | 43.54 | 2,612.40 |
| *************************************** | งานดินขุดด้วยเครื่องจักร (ตัวอาคารบังคับน้ำ) | | 480.00 | ลบ.ม. | 32.64 | 15,667.20 | 1.3339 | 43.54 | 20,899.20 |
| *************************************** | งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน(ตัวอาคารบังคับน้ำ) | | 400.00 | ลบ.ม. | 315.00 | 126,000.00 | 1.3339 | 420.18 | 168,072.00 |
| | งานดินขุดด้วยแรงคน (พื้นและคีย์ตัวอาคารบังคับน้ำ) | | 440.00 | ลบ.ม. | 157.50 | 69,300.00 | 1.3339 | 210.09 | 92,439.60 |
| | งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน (คีย์ตัวอาคารบังคับน้ำ) | | 226.00 | ตร.ม. | 315.00 | 71,190.00 | 1.3339 | 420.18 | 94,960.68 |
| | งานคอนกรีตเสริมเหล็ก | | 78.00 | ลบ.ม. | 5,546.53 | 432,629.34 | 1.2746 | 7,069.61 | 551,429.58 |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | 9,360.00 | กก. | 34.46 | 322,545.60 | 1.2746 | 43.92 | 411,091.20 |
| | งานคอนกรีตหยาบรองพื้น | | 14.00 | ลบ.ม. | 1,825.00 | 25,550.00 | 1.2746 | 2,326.15 | 32,566.10 |
| | เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก | | 10.00 | ต้น | 1,777.00 | 17,770.00 | 1.2746 | 2,264.96 | 22,649.60 |
| | งานรูระบายน้ำซึม | | 6.00 | แห่ง | 278.00 | 1,668.00 | 1.2746 | 354.34 | 2,126.04 |
| | งานช่องระบายทราย | | 2.00 | แห่ง | 5,950.00 | 11,900.00 | 1.2746 | 7,583.87 | 15,167.74 |
| | งานหินเรียง หนา 0.30 ม. | | 138.00 | ลบ.ม. | 945.00 | 130,410.00 | 1.3339 | 1,260.54 | 173,954.52 |
| | งานแผ่นใยสังเคราะห์รองพื้นหินเรียง | | 857.00 | ตร.ม. | 110.00 | 94,270.00 | 1.3339 | 146.73 | 125,747.61 |
| | กล่องลวด GABION ขนาด 1.00*2.00*0.50 ม. | | 35.00 | กล่อง | 1,357.00 | 47,495.00 | 1.3339 | 1,810.10 | 63,353.50 |

| ช่องที่ 1 | | ช่องที่ 3 | ช่องที่ 4 | ช่องที่ 5 | ช่องที่ 6 | ช่องที่ 7 | | e | ช่องที่ 8 |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| ลำดับ | | ค่า K | ปริมาณ | หน่วย | ราคา | รวมเงินทั้งสิ้น | Factor F | ราคาเ | สนอรวมเฉลี่ย |
| ที่ | | สูตรที่ | บรมาเน | ุ หน.ขอ | บาท / หน่วย | (บาท) | | บาท / หน่วย | ราคารวมทั้งสิ้น (บาท) |
| | หินเรียงใส่กล่องลวด Gabion | | 35.00 | ลบ.ม. | 945.00 | 33,075.00 | 1.3339 | 1,260.54 | 44,118.90 |
| | งานแผ่นใยสังเคราะห์ | | 85.00 | ตร.ม. | 110.00 | 9,350.00 | 1.3339 | 146.73 | 12,472.05 |
| | แผ่นวัดระดับน้ำพร้อมอุปกรณ์ | | 1.00 | ଫ୍୍ | 1,500.00 | 1,500.00 | 1.3339 | 2,000.85 | 2,000.85 |
| | งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง | | 3,240.00 | ลบ.ม. | 0.72 | 2,332.80 | 1.3339 | 0.96 | 3,110.40 |
| | | | รวม | เงินค่างาน | เ (ช่องที่ 7) | 1,433,507.84 | | | |
| | | | | | · | 53 | ' มเป็นเงินทั้งส | ขึ้น (ช่องที่ 8) | 1,863,978.97 |

หมายเหตุ

หมายเหตุ

1. ยอดราคารวมในช่องที่ 7 = 1,433,507.84 บาท

2. ค่า Factor F

2.1 Factor F งานทาง (จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน)

= 1.3339

2.2 Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม

(จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)

= 1.2746

ตัวหนังสือ (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

ขอกำหนดเป็น

1,863,978.97

ฝายทดน้ำ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย

การคิดระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง (รถบรรทุก 10 ล้อ) ระยะทางขนส่งจาก อ. เมือง ถึง หน่วยงานก่อสร้าง

1. การคิดระยะทาง

| ทางผิวลาดยาง/ทางคอนกรีต | | | ระยะทาง L | ร | ะยะทาง D | |
|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------|-----------|
| ระยะทางราบ | 1.00 | กม.x | 38.00 | = | 38.00 | กม. |
| ระยะทางลูกเนิน | 1.95 | กม.x | | = | - | กม. |
| ระยะทางภูเขา | 2.52 | กม.x | | = | - | กม. |
| <u>ทางผิวลูกรัง</u> | | | | | | |
| ระยะทางราบ | 1.23 | กม.x | - | = | - | กม. |
| ระยะทางลูกเนิน | 2.18 | กม.x | - | = | - | กม. |
| ระยะทางภูเขา | 2.75 | กม.x | - | = | - | กม. |
| รวมระยะทาง | | L = | 38.00 | D = | 38.00 | กม. |
| ตัวแปรค่าขนส่ง F | | = | D/L | = | 1.0000 | |
| 2. การคิดค่าขนส่งจาก อ.เมือง ถึง หน่วยง | <u>งานก่อส</u> | <u>สร้าง</u> | | | | |
| ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้ | , าง รถบร | รทุก 10 ล้อ ระ | ยะทาง 38 กม. | = | 134.45 | บาท/ลบ.ม. |
| คิดเป็นค่าขนส่ง = 134.45x1 | | | | = | 134.45 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้ | , าง รถบร | รทุก 10 ล้อ ระ | ยะทาง 38 กม. | = | 96.04 | บาท/ตัน |
| คิดเป็นค่าขนส่ง = 96.04x1 | | | | = | 96.04 | บาท/ตัน |
| ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้ | , าง รถบร | รทุก 10 ล้อ ระ | ยะทาง 10 กม. | = | 36.68 | บาท/ลบ.ม. |
| คิดเป็นค่าขนส่ง = 36.68x1 | | | | = | 36.68 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้ | , าง รถบร | รทุก 10 ล้อ ระ | ยะทาง 10 กม. | = | 26.20 | บาท/ตัน |
| คิดเป็นค่าขนส่ง = 26.20x1 | | | | = | 26.20 | บาท/ตัน |
| ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้ | , าง รถบร | รทุก 10 ล้อ ระ | ยะทาง 38 กม ค่า | าขนส่ง 10 | กม.แรก | |
| กรณี ค่าขนส่ง บาท/ลบ.ม. | | | | = | 97.77 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้ | , าง รถบร | รทุก 10 ล้อ ระ | ยะทาง 38 กม ค่า | าขนส่ง 10 | กม.แรก | • |
| กรณี ค่าขนส่ง บาท/ตัน | | | | = | 69.84 | บาท/ตัน |
| (ดีเซล 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร) | | | | == | | : |

อัตราราคางาน

| จำนวน | รายการ | หน่วย | อัตรา | จำนวนเงิน | รวมเงิน |
|----------|------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|
| | งานBOX CULVERT แห่งที่ 1(บาท/แห่ง) | | | | |
| 330.00 | งานดินขุดด้วยเครื่องจักร | ลบ.ม. | 32.64 | 10,771.20 | |
| 372.00 | งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน | ลบ.ม. | 315.00 | 117,180.00 | |
| 98.00 | งานคอนกรีตโครงสร้าง | ลบ.ม. | 5,546.53 | 543,559.94 | |
| 9,746.40 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | กก. | 34.46 | 335,860.94 | |
| 5.00 | งานคอนกรีตหยาบ | ลบ.ม. | 1,825.00 | 9,125.00 | |
| 10.00 | ทรายหยาบรองพื้นหนา0.10ม. | ลบ.ม. | 550.03 | 5,500.30 | |
| 37.60 | Rubber Waterstop Type "b" | ນ. | 632.00 | 23,763.20 | |
| 11.28 | Elasttic Filler | ตร.ม. | 889.00 | 10,027.92 | |
| 10.00 | บันไดลิง | งาน | 153.00 | 1,530.00 | |
| | รวม | | | | 1,057,318.50 |
| | ขอเป็น | | | | 1,057,320.00 |
| | งานBOX CULVERT แห่งที่ 2(บาท/แห่ง) | 1 | | E | |
| 165.00 | งานดินขุดด้วยเครื่องจักร | ลบ.ม. | 32.64 | 5,385.60 | |
| 186.00 | งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน | ลบ.ม. | 315.00 | 58,590.00 | |
| 49.00 | งานคอนกรีตโครงสร้าง | ลบ.ม. | 19,498.00 | 955,402.00 | |
| 4,873.20 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | กก. | 34.46 | 167,930.47 | |
| 2.00 | งานคอนกรีตหยาบ | ลบ.ม. | 1,825.00 | 3,650.00 | |
| 5.00 | ทรายหยาบรองพื้นหนา0.10ม. | ลบ.ม. | 550.03 | 2,750.15 | |
| 28.20 | Rubber Waterstop Type "b" | ນ. | 632.00 | 17,822.40 | |
| 8.46 | Elasttic Filler | ตร.ม. | 889.00 | 7,520.94 | |
| 5.00 | บันไดลิง | งาน | 153.00 | 765.00 | |
| | 2331 | | | | 1,219,816.56 |
| | ขอเป็น | | | | 1,219,820.00 |
| | งานBOX CULVERT แห่งที่ 3(บาท/แห่ง) | 1 | | <u> </u> | |
| 83.00 | งานดินขุดด้วยเครื่องจักร | ลบ.ม. | 32.64 | 2,709.12 | |
| 92.00 | งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน | ลบ.ม. | 315.00 | 28,980.00 | |
| 21.00 | งานคอนกรีตโครงสร้าง | ลบ.ม. | = | - | |
| 2,091.30 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | กก. | 34.46 | 72,066.20 | |
| 1.00 | งานคอนกรีตหยาบ | ลบ.ม. | 1,825.00 | 1,825.00 | |
| 2.00 | ทรายหยาบรองพื้นหนา0.10ม. | ลบ.ม. | 550.03 | 1,100.06 | |
| 18.80 | Rubber Waterstop Type "b" | ນ. | 632.00 | 11,881.60 | |
| 5.64 | Elasttic Filler | ตร.ม. | 889.00 | 5,013.96 | |
| 4.00 | บันไดลิง | งาน | 153.00 | 612.00 | |
| | รวม | | | | 124,187.94 |
| | ขอเป็น | | | | 124,190.00 |

| | งานBOX CULVERT แห่งที่ 4(บาท/แห่ง) | | | | |
|----------|--|-------|----------|-----------|------------|
| 66.00 | งานดินขุดด้วยเครื่องจักร | ลบ.ม. | 32.64 | 2,154.24 | |
| 73.00 | งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน | ลบ.ม. | 315.00 | 22,995.00 | |
| 16.00 | งานคอนกรีตโครงสร้าง | ลบ.ม. | - | - | |
| 1,588.20 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | กก. | 34.46 | 54,729.37 | |
| 1.00 | งานคอนกรีตหยาบ | ลบ.ม. | 1,825.00 | 1,825.00 | |
| 2.00 | ทรายหยาบรองพื้นหนา0.10ม. | ຄບ.ນ. | 550.03 | 1,100.06 | |
| 18.80 | Rubber Waterstop Type "b" | ນ. | 632.00 | 11,881.60 | |
| 5.64 | Elasttic Filler | ตร.ม. | 889.00 | 5,013.96 | |
| 3.00 | บันไดลิง | งาน | 153.00 | 459.00 | |
| | รวม | | | | 100,158.23 |
| | ขอเป็น | | | | 100,160.00 |
| | งานBOX CULVERT แห่งที่ 5(บาท/แห่ง) | I | | <u> </u> | |
| 66.00 | งานดินขุดด้วยเครื่องจักร | ลบ.ม. | 32.64 | 2,154.24 | |
| 73.00 | งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน | ลบ.ม. | 315.00 | 22,995.00 | |
| 16.00 | งานคอนกรีตโครงสร้าง | ຄບ.ນ. | - | - | |
| 1,588.20 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | กก. | 34.46 | 54,729.37 | |
| 1.00 | งานคอนกรีตหยาบ | ຄບ.ນ. | 1,825.00 | 1,825.00 | |
| 2.00 | ทรายหยาบรองพื้นหนา0.10ม. | ຄບ.ນ. | 550.03 | 1,100.06 | |
| 18.80 | Rubber Waterstop Type "b" | ม. | 632.00 | 11,881.60 | |
| 5.64 | Elasttic Filler | ตร.ม. | 889.00 | 5,013.96 | |
| 4.00 | บันไดลิง | งาน | 153.00 | 612.00 | |
| | 2311 | | | | 100,311.23 |
| | ขอเพียง | | | | 100,310.00 |
| | งานBOX CULVERT แห่งที่ 6(บาท/แห่ง) | - 1 | 1 | | |
| 99.00 | งานดินขุดด้วยเครื่องจักร | ลบ.ม. | 32.64 | 3,231.36 | |
| 109.00 | งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน | ลบ.ม. | 315.00 | 34,335.00 | |
| 21.00 | งานคอนกรีตโครงสร้าง | ลบ.ม. | - | - | |
| 2,085.42 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | กก. | 34.46 | 71,863.57 | |
| 1.00 | งานคอนกรีตหยาบ | ลบ.ม. | 1,825.00 | 1,825.00 | |
| 2.00 | ทรายหยาบรองพื้นหนา0.10ม. | ลบ.ม. | 550.03 | 1,100.06 | |
| 18.80 | Rubber Waterstop Type "b" | ม. | 632.00 | 11,881.60 | |
| 5.64 | Elasttic Filler | ตร.ม. | 889.00 | 5,013.96 | |
| 4.00 | บันไดลิง | งาน | 153.00 | 612.00 | |
| | รวท | | | | 129,862.55 |
| | ขอเพียง | | | | 129,860.00 |
| | อัตราราคางานบันไดลิง (บาท/ชุด <u>)</u> | | | | |

| | <u>ความยาวต่อ 1 ท่อน</u> 1.20 ม. | | | | |
|------|---|-------|----------|--------|--------|
| 1.20 | เหล็ก ขนาด ศก. 20 มม. ยาว 1.20 ม. | เมตร | 98.30 | 117.96 | |
| | ค่าแรงจัดทำและติดตั้ง 30% ของค่าวัสดุ | | | 35.39 | |
| | รวม | | | | 153.35 |
| | ขอเพียง | | | | 153.00 |
| | งานรูระบายน้ำซึม (บาท/แห่ง) | | | | |
| 0.13 | งานดินขุดด้วยแรงคน | ลบ.ม. | 188.93 | 24.56 | |
| 0.08 | กรวดหรือหินย่อยอัดแน่น | ลบ.ม. | 1,010.77 | 80.86 | |
| 0.04 | ทรายหยาบอัดแน่น | ลบ.ม. | 550.03 | 22.00 | |
| 0.80 | ท่อ พีวีซี. ขนาด ศก. 2" | ม. | 45.00 | 36.00 | |
| 1.00 | ฝาปิด พีวีซี. ขนาด ศก.2" | อัน | 21.80 | 21.80 | |
| 1.00 | ค่าแรงจัดทำ (315/3) | แห่ง | 105.00 | 105.00 | |
| | รวม | | | | 290.22 |
| | ขอเพียง | | | | 290.00 |

ตารางสรุปอัตราราคางานวัสดุหลัก (งานจ้างเหมา) ฝายทดน้ำ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย

| | | | ราคาวัสดุต่ำสุด | |
|-----|--------------|----------------|-----------------|---|
| ที่ | วัสดุหลัก | หน่วย | (บาท/หน่วย) | หมายเหตุ |
| | | | (1) | |
| 1 | หินใหญ่ | ຄ ບ .ນ. | 560.00 | ราคาสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จ.เชียงราย เดือน มิถุนายน 2564 |
| 2 | หินย่อย 3/4" | ຄບ.ນ. | 677.20 | ราคาสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จ.เชียงราย เดือน มิถุนายน 2564 |
| 3 | ทรายหยาบ | ຄບ.ນ. | 280.38 | ราคาสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จ.เชียงราย เดือน มิถุนายน 2564 |
| | | | | |

ตารางสรุปอัตราราคางานวัสดุรองพื้น ฝายทดน้ำ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย

| | | (1 | 1) | (2 | 2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (| 8) | (9) | |
|-----|--|----------------------|-----------|----------|------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---|----------------|
| | | ค่าวัสดุรว | มค่าขนส่ง | ค่าว | ์สด ุ | ค่าผสม | ค่าตักด้วย | ขนย้ายไป | ค่าบดทับ | ค่าบดทับ | อัตราวัสดุร | _{รองพื้นด้วย} | อัตราวัสดุร | รองพื้นด้วย |
| | | ถึงหน่วย | ก่อสร้าง | ตามสัง | ดส่วน | ด้วยแรง | เครื่องจักร | ใช้งาน | แน่นด้วย | แน่นด้วย | แรง | เคน | เครื่องจักร | |
| | | (บาท/เ | ลบ.ม.) | = (1)* | สัดส่วน | คน 315/3 | (อัตราค่า | ระยะทาง 1 | แรงคน = | เครื่องจักร | | | | |
| ที่ | รายการ | | | | | | ตักดิน) | กม.(อัตรา | 315/2 | 85% | รวม | กำหนด | รวม | กำหนด |
| | | (เปิดตารางหมายเลข 1) | | (บาท/เ | ลบ.ม.) | | | ขนย้ายดิน) | | | 9 994 | ราคาเป็น | 9 994 | ราคาเป็น |
| | | oroongo maan | | | | | | | | | | | | |
| | | กรวดหรือ | ทราย | กรวดหรือ | ทราย | (บาท/ลบ.ม.) | (บาท/ลบ.ม. | (บาท/ลบ.ม.) | (บาพ/ลบ.ม.) | (91094/291 91) | =(2)+(3)+(4)+ | (บาท/ลบ.ม.) | =(2)+(3)+(4)+ | (บาท/ลบ.ม.) |
| | | หินย่อย | | หินย่อย | | (0 10/110.41.) | (หลวม) | (หลวม) | (0 10/ 510.24.) | (0 17/ 510.24.) | (5)+(6) | (0 17/ 10.2.) | (5)+(7) | (0 197 810.2.) |
| 1 | กรวดหรือหินย่อยอัดแน่น | 677.20 | | 853.27 | | _ | _ | _ | 157.50 | 42.62 | 1,010.77 | 1,010.77 | 895.89 | 895.89 |
| | กรวด : 1.40 (ค่ายุบตัว 0.90×1.40 = 1.26) | 011.20 | _ | 055.21 | _ | - | - | - | 137.50 | 42.02 | 1,010.77 | 1,010.77 | 093.09 | 093.09 |
| 2 | ทรายอัดแน่น | _ | 280.38 | - | 392.53 | _ | _ | _ | 157.50 | 42.62 | 550.03 | 550.03 | 435.15 | 435.15 |
| | (ค่ายุบตัว 1.40) | | 200.50 | | 372.33 | | | | 157.50 | 72.02 | 330.03 | 330.03 | 433.13 | 455.15 |
| 3 | กรวด:ทราย ขนาดกรวด 1 1/2 นิ้ว | 677.20 | 280.38 | 697.52 | 185.05 | 105.00 | 14.72 | 19.27 | 157.50 | 42.62 | 1,179.06 | 1,179.05 | 1,064.18 | 1,064.17 |
| | กรวด : ทราย = 1.03 : 0.66 | 011.20 | 200.30 | 071.32 | 103.03 | 103.00 | 11.12 | 17.21 | 131.30 | 12.02 | 1,117.00 | 1,117.03 | 1,001.10 | 1,001.11 |
| 4 | | 677.20 | 280.38 | 521.44 | 308.42 | 105.00 | 14.72 | 19.27 | 157.50 | 42.62 | 1,126.35 | 1,126.34 | 1,011.47 | 1,011.46 |
| | หินย่อย : ทราย = 0.77 : 1.10 | 311123 | | 3 | | | _ | | | 32 | ,==:::0 | ,==::3 : | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,== |

ราคาน้ำมันดีเซลช่วง 30.00-30.99 บาท/ลิตร วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ตารางสรุปอัตราราคางานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต/ไม้แบบ/ปูนซีเมนต์ ฝายทดน้ำ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย

| | | | | ค่าวัสดุ | ระยะ | (3) | ค่าขนส่งกรณีต่า | ง ๆ | ค่าเผื่อ | ค่าแรง | ราคา |
|-----|---|-------|-------------|--------------|-------|-------------|-----------------|---|----------------|---|-----------------------|
| | | | | (ไม่รวมภาษี) | ทาง | ค่าขนส่ง | ค่าขนส่ง | ค่าขนส่ง หัก | ตัดเศษ | ดัด | วัสดุ |
| ที่ | a | | | | ขนส่ง | ระยะทาง | ระยะทาง | ค่าขนส่ง 10 | และ | ผูกเหล็ก | รวม |
| ท | รายการ รายละเอียด | หน่วย | ราคา | | | ช่อง (2) | 10 กม. | กม. | สูญเสีย | | ค่าขนส่ง |
| | | | | (บาท/หน่วย) | (กม.) | (บาท/หน่วย) | (บาท/หน่วย) | (บาท/หน่วย) | (บาท/หน่วย) | (บาท/หน่วย) | (บาท/หน่วย) |
| | | | | (1) | (2) | (3/1) | (3/2) | (3/3)=(3/2)-(3/1) | (4) = (1)*0.10 | (5) | (6) = (1)+(3)+(4)+(5) |
| | เหล็กเส้นกลมผิวเกลี้ยง SR.24 | | (บาท/ตัน) | | | | | | | | |
| 1 | ขนาด ศก. 6 มม. ยาว 10.00 ม. (น้ำหนัก 2.22 กก./เส้น) | กก. | 29,679.21 | 29.68 | 38 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 2.97 | 3.55 | 36.26 |
| 2 | ขนาด ศก. 9 มม. ยาว 10.00 ม. (น้ำหนัก 4.99 กก./เส้น) | กก. | 29,030.02 | 29.03 | 38 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 2.90 | 3.55 | 35.54 |
| 3 | ขนาด ศก. 12 มม. ยาว 10.00 ม. (น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น) | กก. | 27,188.40 | 27.19 | 38 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 2.72 | 3.55 | 33.52 |
| 4 | ขนาด ศก. 16 มม. ยาว 10.00 ม. (น้ำหนัก 15.78 กก./เส้น) | กก. | 27,012.27 | 27.01 | 38 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 2.70 | 3.55 | 33.32 |
| 5 | ขนาด ศก. 20 มม. ยาว 10.00 ม. (น้ำหนัก 24.66 กก./เส้น) | กก. | 26,920.64 | 26.92 | 38 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 2.69 | 3.55 | 33.22 |
| 6 | ขนาด ศก. 25 มม. ยาว 10.00 ม. (น้ำหนัก 38.53 กก./เส้น) | กก. | 28,462.83 | 28.46 | 38 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 2.85 | 3.55 | 34.92 |
| | ราคาเหล็กเสริมเฉลี่ย | กก. | | | | | | *************************************** | | *************************************** | 34.46 |
| | | | | | | | | *************************************** | | ************************************** | |
| 7 | ไม้แบบ | | (บาท/ลบ.ม.) | | | | | | | | |
| | ไม้กระบากไม่ไส ขนาด 1"x6" ยาว 4.00 ม. | ຄບ.ນ. | 20,460.03 | 20,460.03 | 38 | 134.45 | 36.68 | 97.77 | - | - | 20,557.80 |
| | ไม้กระบากไม่ใส ขนาด 1"x8" ยาว 4.00 ม. | ຄບ.ນ. | 20,460.03 | 20,460.03 | 38 | 134.45 | 36.68 | 97.77 | - | - | 20,557.80 |
| | ไม้ยางไม่ใส ขนาด 1.5"x3" ยาว 4.00 ม. | ຄບ.ນ. | 20,129.88 | 20,129.88 | 38 | 134.45 | 36.68 | 97.77 | - | - | 20,227.65 |
| | ราคาไม้แบบเฉลี่ย | ຄບ.ນ. | | | | | | | | | 20,447.75 |
| | | | | | | | | | | | |
| 8 | ปูนซีเมนต์ | ตัน | | 2,573.21 | 38 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | - | - | 2,573.28 |
| | | ពុง | | 128.66 | | | | - | - | - | 128.66 |
| | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ

ราคาน้ำมันดีเซลช่วง 30.00-30.99 บาท/ลิตร วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ราคาสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จ.เชียงราย เดือน มิถุนายน 2564

ตารางสำหรับคำนวณอัตราราคางานของงานคอนกรีตและหินต่าง ๆ

ฝายทดน้ำ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย

| | งาน | | คอนกรีตล์ | ์วนปนหินใหญ่ | | | คอนกรี | ตโครงสร้าง | | | 9281 | กรีตดาด | 92816 | ารีตหยาบ | ā., | เรียง | 5. 15. 15. | งยาแนว | â | านก่อ | 5.0 | นทิ้ง |
|------------------------|-----------------|---------|-----------|--------------|-------|----------|--------|------------|-------|----------|-------|--------------|-------|-----------|-------|--------|---------------|----------|-------|----------|-------|--------|
| องค์ประกอบ | อัตราต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | ราคา | 14 | 0 KSC | 17 | '5 KSC | 21 | 0 KSC | พยน | ועו ואושנוזו | พยนเ | טו טאושנו | иц | 16101 | ทนเงย | งถาแนง | и | เนาย | и | MIN |
| | (บาท/หน่วย) | ทนงข | ขานงน | 3 141 1 | จำนวน | ราคา | จำนวน | ราคา | จำนวน | ราคา | จำนวน | ราคา | จำนวน | ราคา | จำนวน | ราคา | จำนวน | ราคา | จำนวน | ราคา | จำนวน | ราคา |
| วัสดุหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. หินใหญ่ | 560.00 | ลบ.ม. | 0.61 | 341.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | 1.28 | 716.80 | 1.28 | 716.80 | 1.14 | 638.40 | 1.10 | 616.00 |
| 2. หินย่อย | 677.20 | ลบ.ม. | 0.57 | 386.00 | 0.86 | 582.39 | 0.88 | 595.93 | 0.89 | 602.70 | 0.77 | 521.44 | 0.82 | 555.30 | - | - | | | 0.34 | 230.24 | - | - |
| 3. ทรายหยาบ | 280.38 | ลบ.ม. | 0.66 | 185.05 | 0.80 | 224.30 | 0.76 | 213.08 | 0.73 | 204.67 | 0.89 | 249.53 | 0.87 | 243.93 | - | - | 0.06 | 16.82 | 0.54 | 151.40 | - | - |
| 4. ปูนซีเมนต์ | 128.66 | ត្នុง | 4.81 | 618.85 | 5.86 | 753.94 | 6.50 | 836.29 | 7.19 | 925.06 | 6.24 | 802.83 | 4.71 | 605.98 | - | - | 0.31 | 39.88 | 4.09 | 526.21 | - | - |
| ค่าแรงงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ค่าแรงงานทั่วไป | | เหมารวม | | 56.72 | | | | | | | | | | | | 224.38 | | 269.28 | | 409.83 | | 74.68 |
| 2. ค่าผสมคอนกรีต | | เหมารวม | | 191.83 | | 233.87 | | 259.05 | | 286.48 | | 248.85 | | 203.59 | | | | | | | | |
| 3. ค่าเทคอนกรีต | | เหมารวม | | 151.25 | | 184.40 | | 204.25 | | 225.88 | | 196.20 | | 129.56 | | | | | | | | |
| 4. ค่าบ่มคอนกรีต | | เหมารวม | | 86.17 | | 86.17 | | 86.17 | | 86.17 | | 210.02 | | | | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายอื้น ๆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ค่าซ่อมเครื่องจักร | | เหมารวม | | 24.95 | | 30.42 | | 33.69 | | 37.26 | | 42.72 | | 14.44 | | | | 3.61 | | 7.22 | | |
| 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | | เหมารวม | | 117.72 | | 143.51 | | 158.97 | | 175.79 | | 209.89 | | 63.14 | | | | 15.79 | | 31.57 | | |
| 3. ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ | | เหมารวม | | 13.22 | | 20.67 | | 20.67 | | 20.67 | | 11.61 | | 10.02 | | 4.16 | | 10.02 | | 10.02 | | |
| ราคารวม (บ | เาท/ลูกบาศก์เมต | ร) | | 2,173.00 | | 2,259.00 | | 2,408.00 | | 2,564.00 | | 2,493.00 | | 1,825.00 | • | 945.00 | : | 1,072.00 | | 2,004.00 | | 690.00 |

<u>หมายเหตุ</u>

- 1. ราคาหิน, กรวด และทราย ให้ใช้ราคาที่แหล่งวัสดุจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมการค้าภายใน ของจังหวัดที่มีแหล่งวัสดุอยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้าง หากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ไม่ได้กำหนดราคาวัสดุที่แหล่งไว้ให้สืบราคาจากแหล่งโดยตรง ซึ่งการคิดค่าขนส่งให้คิดระยะทางจากแหล่งถึงสถานที่ก่อสร้าง
- 2. ราคาปูนซีเมนต์ให้ใช้ราคาในจังหวัดสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด การคิดค่าขนส่ง ให้คิดระยะทางจากจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้าง
- 3. ราคาวัสดุหลักไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- 4. ราคาวัสดุใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง (ไม่ปัด) และผลรวมอัตราราคางานแต่ละรายการตัดทศนิยมทิ้ง (ไม่ปัด)
- 5. ใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 149.36 บาท/วัน
- 6. ค่าเทคอนกรีตของานคอนกรีตดาด ไม่รวม ค่าแต่งผิวหน้าคอนกรีตดาด
- 7. ค่าแรงงานทั่วไป ของงาน Dental Concrete เป็นค่าแรงสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวร่องแกนรอยแตกหรือช่องว่างต่าง ๆ ให้สะอาดโดยทำการขุดและขนย้ายวัสดุที่อ่อน (Soft and Unsuitable material) ออกให้หมด

ตารางสรุปอัตราราคางานคอนกรีตโครงสร้าง ฝายทดน้ำ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย

| | | ราคาคอนกรีตโครงสร้าง | | | | งานต่อรื้อแบง | J | | | ปริมาณ | อัตรา |
|-----|------------------|--------------------------|--------|-------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|--------------------|
| | | ไม่รวมไม้แบบและค่าแรง | ปริมาณ | ราคา | คิดเป็น | ปริมาณ | ราคา | คิดเป็น | | คอนกรีต | ราคา |
| ที่ | กิจกรรม | ต่อรื้อแบบ (บาท/ลบ.ม.) | ไม้แบบ | ไม้แบบ | ค่าไม้แบบ | พื้นที่ต่อรื้อแบบ | ค่าต่อรื้อแบบ | ค่าต่อรื้อแบบ | รวม | โครงสร้าง | คอนกรีต |
| | | (เปิดตารางราคาวัสดุหลัก) | (บาท) | (บาท/ลบ.ม.) | (บาท) | (ตร.ม.) | (บาท/ตร.ม.) | (บาท) | | | โครงสร้าง |
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)*(3) | (5) | (6) | (7)=(5)*(6) | (8)=(4)+(7) | (9) | (10) = (1)+(8)/(9) |
| 1 | กิจกรรม ตัวฝาย | 2,408.00 | 29.00 | 20,447.75 | 592,984.75 | 969.00 | 133.00 | 128,877.00 | 721,861.75 | 230.00 | 5,546.53 |
| 2 | กิจกรรม เสา คสล. | 2,408.00 | 0.02 | 20,447.75 | 408.96 | 0.78 | 133.00 | 103.74 | 512.70 | 0.03 | 19,498.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

ตารางสรุปอัตราราคา

| | | | ราคาวัสดุ | ค่าติดตั้ง | ค่าติดตั้งและ | ราคาวัสดุ |
|-----|---|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | รวมค่าขนส่ง | 15 % | ส่วนทาบต่อ 30 % | รวมค่าขนส่ง |
| ที่ | รายการ | หน่วย | (ไม่รวมภาษี) | ของค่าวัสดุ | ของค่าวัสดุ | |
| | | | (บาท/หน่วย) | (บาท/หน่วย) | (บาท/หน่วย) | (บาท/หน่วย) |
| | | | (1) | (2) | (2) | (3)=(1)+(2) |
| 1 | ELASTIC FILLER หนา 10 มม. | ตร.ม. | 773.81 | 116.07 | - | 889.00 |
| 2 | RUBBER WATER STOP TYPE "B" | เมตร | 550.00 | 82.50 | - | 632.00 |
| 3 | RUBBER WATER STOP TYPE "C" | เมตร | 450.00 | 67.50 | - | 517.00 |
| 4 | กล่อง Gabion ชนาด 1.00*2.00*0.50 ม. | กล่อง | 1,180.00 | 177.00 | - | 1,357.00 |
| 5 | แผ่นระดับวัดระดับน้ำ | ପ୍ ର | 2,000.00 | - | 600.00 | 2,600.00 |
| 6 | แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile | ตร.ม. | 85.00 | - | 25.50 | 110.00 |
| 7 | งานทาสีอิมัลชั่น (สีพลาสติก) ชนิดทาภายนอก | ตร.ม. | 71.00 | - | - | 71.00 |
| 8 | งานทาสีน้ำมัน | ตร.ม. | 250.00 | - | - | 250.00 |
| 9 | งาน SEALING COMPOUND | ตร.ม. | 250.00 | - | - | 250.00 |
| 10 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ศก. 1.5" ยาว 6.00 ม. | ท่อน | 643.93 | - | 193.18 | 837.11 |
| 11 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ศก. 2" ยาว 6.00 ม. | ท่อน | 914.02 | - | 274.21 | 1,188.23 |
| 12 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ศก. 3" ยาว 6.00 ม. | ท่อน | 1,462.62 | - | 438.79 | 1,901.41 |
| 13 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2"x2" หนา 2.60 มม. ยาว 6.00 ม. | ท่อน | 443.93 | - | 133.18 | 577.11 |
| 14 | เหล็กเส้นแบน ขนาด 60*6มม.ยาว 6.00ม. มอก.55-2515 | เส้น | 607.47 | - | 182.24 | 789.71 |
| 15 | เหล็กเส้นแบน ขนาด 65*6มม.ยาว 6.00ม. มอก.55-2516 | เส้น | 652.34 | - | 195.70 | 848.04 |
| 16 | เหล็กเส้นแบน ขนาด 50*6มม.ยาวข6.00ม. มอก.55-2516 | ตร.ม. | 456.07 | - | 136.82 | 592.89 |
| 17 | เหล็กเส้นแบน ขนาด 40*6มม.ยาวข6.00ม. มอก.55-2516 | เส้น | 369.15 | - | 110.75 | 479.90 |
| 18 | เหล็กฉาก 50*50*6 มม.ยาว 6.00ม. | ท่อน | 635.51 | - | 190.65 | 826.16 |
| 19 | เหล็กฉาก ขนาด150*150 มม. น้ำหนัก 41.9 KG/m | ท่อน | 3,140.18 | - | - | 3,140.18 |
| | | | | | | |

| จำนว | รายการ | | หน่วย | อัตรา | จำนวนเงิน | รวมเงิน |
|------|--|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|---------|
| | <u>รายละเอียดต่อหน่วย</u> | | | | | |
| | | | | | | |
| | <u>งานดินขุดด้วยแรงคน</u> | บาท / ลบ.ม. | (อัตราค่าจ้า | างขั้นต่ำ จ.เชียง | ราย 315.00 บาท) | |
| 1 | งานดินขุดด้วยแรงคน | (1) | ลบ.ม. | 157.50 | 157.50 | |
| | รวมทั้งสิ้น | | | | | 157.50 |
| | <u>งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน</u> | บาท / ลบ.ม. | | | | |
| 1 | งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน | (1) | ลบ.ม. | 315.00 | 315.00 | |
| | รวมทั้งสิ้น | | | | | 315.00 |
| | <u>งานขุดเปิดหน้าดิน</u> | บาท / ลบ.ม. | | | | |
| 1 | ค่าขุดเปิดหน้าดิน | (1) | ลบ.ม. | 18.30 | 18.30 | |
| | รวมทั้งสิ้น | | | | | 18.30 |
| | | | | | | |
| | <u>งานดินขุดด้วยเครื่องจักร</u> | บาท / ลบ.ม. | | - | | |
| 1 | ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร | (1) | ลบ.ม. | 18.39 | 18.39 | |
| 1.00 | ค่าขนส่ง 1 กม. | (2) | ลบ.ม. | 11.40 | (หลวม) | |
| 1.25 | รวมส่วนขยายตัว = (2) x ค่าขยายตัว | (3) | ลบ.ม. | 11.40 | 14.25 | |
| | รวมทั้งสิ้น = (1)+(3) | | | | | 32.64 |
| | งานดินขุดลอกด้วยเครื่องจักร | บาท / ลบ.ม. | | | <u> </u> | |
| 1 | ค่าขุดลอกด้วยรถขุด | (1) | ลบ.ม. | 28.69 | 28.69 | |
| 1 | ค่าขนส่ง 1 กม. | (2) | ลบ.ม. | 11.40 | (หลวม) | |
| 1 | รวมส่วนขยายตัว = (2) x ค่าขยายตัว | (3) | ลบ.ม. | 11.40 | 11.40 | |
| | รวมทั้งสิ้น = (1)+(3 |) | | | | 40.09 |
| | | | | | | |
| | งานถมดินบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85% | บาท / ลบ.ม. | | | | |
| 1 | ค่าดินที่แหล่ง | (1) | ลบ.ม. | - | (หลวม) | |
| | = [ราคาที่ดินที่แหล่ง (บาท/ไร่) x 0.50] / (1,6 | 00 × 3) × 1.25 | | | | |
| 1 | ค่าขุดเปิดหน้าบ่อยืมดิน | (2) | ลบ.ม. | 1.46 | (หลวม) | |
| | = (0.30 x ค่าขุดเปิดหน้าดิน) / (3 x 1.25) | | | | | |
| | = (0.30 × 18.3)/(3 × 1.25) = 1.46 | | | | | |
| 1 | ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร | (3) | ลบ.ม. | 14.71 | (หลวม) | |
| | = ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร / ค่าขยายตัว | | | | | |
| | = 12.46 / 1.25 = 9.97 | | | | | |
| 1 | ค่าขนส่ง 1 กม. | (4) | ลบ.ม. | 8.83 | (หลวม) | |

| | · | | | | | |
|------|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------|
| 1 | รวม = (1)+(2)+(3)+(4) | (5) | ลบ.ม. | 25.00 | (หลวม) | |
| 1.40 | รวมส่วนยุบตัว = (5) x ค่ายุบตัว | (6) | ลบ.ม. | 25.00 | 35.00 | |
| 1 | ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 85% | (7) | ลบ.ม. | 18.99 | 18.99 | |
| | รวมทั้งสิ้น = (6)+(7) | | | | | 53.99 |
| | อัตราราคางานลูกรังบดอัดแน่น (บาท/ลบ.ม.) | | | | | |
| 1 | ค่าดินที่แหล่ง | (1) | ลบ.ม. | 150.00 | (หลวม) | |
| | = [ราคาที่ดินที่แหล่ง (บาท/ไร่) x 0.50] / (1,600 > | (3) x 1.25 | | | | |
| 1 | ค่าขุดเปิดหน้าบ่อลูกรัง | (2) | ลบ.ม. | 1.76 | (หลวม) | |
| | = (0.30 x ค่าขุดเปิดหน้าดิน) / (3 x 1.25) | | | | | |
| | = (0.30 × 18.3)/(2.50 × 1.25) = 1.76 | | | | | |
| 1 | ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร | (3) | ลบ.ม. | 18.39 | (หลวม) | |
| | = ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร / ค่าขยายตัว | | | | | |
| | = 12.46 / 1.25 | | | | | |
| 1 | ค่าขนส่ง 1 กม. | (4) | ลบ.ม. | 11.40 | (หลวม) | |
| 1 | รวม = (1)+(2)+(3)+(4) | (5) | ลบ.ม. | 181.55 | (หลวม) | |
| 1.60 | รวมส่วนยุบตัว = (5) x ค่ายุบตัว | (6) | ลบ.ม. | 181.55 | 290.48 | |
| 1 | ค่าบดทับ | (7) | ลบ.ม. | 55.38 | 55.38 | |
| | รวมทั้งสิ้น = (6)+(7) | | | | | 345.86 |
| | <u>อัตรางานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%</u> บ | าท / ลบ.ม. | | | | |
| 1 | ค่าดินที่แหล่ง (ราคาที่ดินสืบจากแหล่ง 640,000 บาท/ไร่) | (1) | ลบ.ม. | - | (หลวม) | |
| | = [ราคาที่ดินที่แหล่ง (บาท/ไร่) x 0.50] / ((1,600 | × 3) × 1.25 | 5) | | | |
| 1 | ค่าขุดเปิดหน้าบ่อยืมดิน | (2) | ลบ.ม. | 1.46 | (หลวม) | |
| | = (0.30 x ค่าขุดเปิดหน้าดิน) / (3 x 1.25) | | | | | |
| | = (0.30 × 18.3)/(3 × 1.25) = 1.46 | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| | ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร | (3) | ลบ.ม. | 14.71 | (หลวม) | |
| | ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร = ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร / ค่าขยายตัว | (3) | ลบ.ม. | 14.71 | (หลวม) | |
| | ' | (3) | ลบ.ม. | 14.71 | (หลวม) | |
| 1 | - = ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร / ค่าขยายตัว | (3) | ลบ.ม. ลบ.ม. | 14.71 | (หลวม) (หลวม) | |
| 1 1 | = ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร / ค่าขยายตัว = 18.39 / 1.25 | | | | | |
| | = ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร / ค่าขยายตัว = 18.39 / 1.25 ค่าขนส่ง 1 กม. | (4) | ลบ.ม. | 11.40 | (หลวม) | |
| 1 | = ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร / ค่าขยายตัว = 18.39 / 1.25 ค่าขนส่ง 1 กม. รวม = (1)+(2)+(3)+(4) | (4) | ลบ.ม. ลบ.ม. | 11.40 27.57 | (หลวม) (หลวม) | |
| 1.60 | = ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร / ค่าขยายตัว = 18.39 / 1.25 ค่าขนส่ง 1 กม. รวม = (1)+(2)+(3)+(4) รวมส่วนยุบตัว = (5)xค่ายุบตัว | (4) (5) (6) | ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. | 11.40 27.57 27.57 | (หลวม) (หลวม) 44.11 | 90.26 |
| 1.60 | = ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร / ค่าขยายตัว = 18.39 / 1.25 ค่าขนส่ง 1 กม. รวม = (1)+(2)+(3)+(4) รวมส่วนยุบตัว = (5) x ค่ายุบตัว ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 95 % | (4) (5) (6) | ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. | 11.40 27.57 27.57 | (หลวม) (หลวม) 44.11 | 90.26 |

| | รวมทั้งสิ้น | | | | 55.38 |
|-------|--|------------------|-----------------|-------------|----------------|
| | อัตราราคางานกล่องลวดตาข่ายชนิด GABION ขนาด 1.00x2.00x0. | <u>50 ม.(บาท</u> | <u>ı/กล่อง)</u> | | |
| 315 | ค่าประกอบกล่อง | กล่อง | 40.00 | 0.13 | |
| 1.00 | กล่องลวดตาข่ายชนิด GABION ขนาด 1.00x2.00x0.50 ม | ลบ.ม. | 1,357.00 | 1,357.00 | |
| 1.00 | งานบรรจุหินใหญ่ | ลบ.ม. | 945.00 | 945.00 | |
| | รวม | | | | 2,302.13 |
| | ขอเพียง | | | | 2,302.00 |
| | อัตราราคาบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม ขนา | ด 1.00×1 | <u> </u> | บบหมายเลข 1 | 74456 (บาท/ชุด |
| | พร้อมเครื่องยกพร้อมเพลา ขนาด 3,000 กก. ตามแบบหมาย | ลข 3350 | 7 (บาท/ชุด) | | |
| 1 | (1) ค่าจัดทำบาน | ଫ୍ଡ | 16,160.00 | 16,160.00 | |
| 1 | (2) ค่าจัดทำเครื่องยกพร้อมเพลา | ชุด | 31,440.00 | 31,440.00 | |
| 1 | (3) ค่าขนส่งพร้อมติดตั้ง (คิดร้อยละ 25 ของค่าจัดทำ) | ชุด | 11,900.00 | 11,900.00 | |
| | รวม (1)+(2)+(3) | | | | 59,500.00 |
| | ขอเพียง | | | | 59,500.00 |
| | อัตราราคางานบันไดลิง (บาท/ชุด) | | | | |
| 16.00 | เหล็ก ขนาด ศก. 19 มม. ยาว 1.20 ม. | ท่อน | 92.05 | 1,472.80 | |
| | ค่าแรงจัดทำและติดตั้ง 30% ของค่าวัสดุ | | | 441.84 | |
| | รวม | | | | 1,914.64 |
| | ขอเป็น | | | | 1,915.00 |
| | อัตราราคางานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก (บาท/ต้น) | | | | |
| 0.02 | งานดินขุดด้วยแรงคน | ลบ.ม. | 157.50 | 3.15 | |
| 0.01 | งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน | ลบ.ม. | 315.00 | 3.15 | |
| 0.03 | งานคอนกรีตโครงสร้าง | ลบ.ม. | 19,498.00 | 584.94 | |
| 31.72 | งานเหล็กเสริม | กก. | 34.46 | 1,093.07 | |
| 0.01 | งานคอนกรีตล้วน | ลบ.ม. | 2,173.00 | 21.73 | |
| 0.50 | สีน้ำพลาสติกชนิดทาภายนอก สีขาว | ตร.ม. | 71.00 | 35.50 | |
| 0.50 | สีน้ำพลาสติกชนิดทาภายนอก สีดำ | ตร.ม. | 71.00 | 35.50 | |
| | รวม | | | | 1,777.04 |
| | ขอเพียง | | | | 1,777.00 |
| | อัตราราคางานเสาและราวสะพาน ตามแบบหมายเลข 160017 | | | | |
| 93 | ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีแบบมีตะเข็บชนิดต่อด้วยเกลียว | ท่อน | 837.11 | 77,851.23 | |
| | ประเภทที่ 2 ขนาด ศก. 50 มม. ยาว 6.00 ม. (ชนิดหนา) | | | | |
| 86 | หน้าแปลนเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ศก. 50 มม. | อัน | 150.00 | 12,900.00 | |
| 344 | สกรูฝังคอนกรีตชนิดบานได้ (พุ๊กตะกั่ว) ขนาด ศก. 12x75 มม. | ชุด | 90.00 | 30,960.00 | |

| | 14, 605 | | 1 , 1 | | | |
|--------|---|--------------------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| | แผ่นไฟเบอร์ตัดโลหะ ขนาด ศก. 14" | | แผ่น | 230.00 | 5,750.00 | |
| 6.00 | แปรงทาสี ขนาด 3" | | อัน | 50.00 | 300.00 | |
| 20.00 | แผ่นหินเจียร ขนาด ศก. 5" | | แผ่น | 65.00 | 1,300.00 | |
| 502.00 | ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์ก | | กก. | 95.00 | 47,690.00 | |
| | ขนาด ศก. 3.2 มม. มอก. 49-2528 | | | | | |
| 88 | สีบรอนด์ # 222 จุกระป๋องละ 3.785 ลิตร | | ตร.ม. | 71.00 | 6,248.00 | |
| 88 | 88 สีกันสนิมและสีทาภายนอก | | ตร.ม. | 71.00 | 6,248.00 | |
| | ค่าแรงงานประกอบติดตั้ง พร้อมทาสี 30% ของค่าวัสดุ | | | | 56,774.17 | |
| | รวม | | | | | 246,021.40 |
| | ขอเพียง | | | | | 246,000.00 |
| | ความยาว | | | 156.00 | 1,576.92 | |
| | <u>อัตราราคางานรูระบายน้ำซึม ตามแบบหมายเลข มมC</u> |)4-001 (บาท _ี | <u>/แห่ง)</u> | | | |
| 0.09 | กรวดอัดแน่น | | ลบ.ม. | 1,010.77 | 90.97 | |
| 0.15 | ทรายหยาบอัดแน่น | | ลบ.ม. | 550.03 | 82.50 | |
| 0.80 | ท่อ พีวีซี. ขนาด ศก. 2" | | ม. | 44.55 | 35.64 | |
| 1.00 | ปลั๊ก พีวีซี. ขนาด ศก. 2" | | อัน | 21.00 | 21.00 | |
| 1.00 | ค่าแรง | | แห่ง | 48.33 | 48.33 | |
| | รวม | | | | | 278.44 |
| | ขอเพียง | | | | | 278.00 |
| | อัตราราคางานช่องระบายทราย (บาท/แห่ง) | | | | | |
| 1.00 | ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" | (1) | ลบ.ฟ. | 1,233.64 | | |
| 1.00 | ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" | (2) | ลบ.ม. | 43,564.76 | | |
| 0.09 | ปริมาณไม้เนื้อแข็ง | (3) | ลบ.ม. | 43,564.76 | 3,920.83 | |
| 0.09 | คิดค่าขนส่ง = 38 กม ค่าขนส่ง 10 กม.แรก | (4) | ลบ.ม. | 97.77 | 8.80 | |
| 2.00 | เหล็กฉาก 2"*2"*0.125" ยาว 1.70 ม. | (5) | ท่อน | 213.00 | 426.00 | |
| | วัสดุเบ็ดเตล็ด 5% ของราคาวัสดุ | | | L.S. | 217.78 | |
| | ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ | | | L.S. | 1,372.02 | |
| | รวม | | | | | 5,945.43 |
| | ขอเพียง | | | | | 5,950.00 |

| | จำนวง |
|--|--|
| 2.1 งานผันน้ำระหว่างก่อสร้าง | |
| | สูง 2.00 ม. ความยาว 7.00 ม. |
| ปิดหัวท้ายเพื่อกันน้ำไหลเข้าบ่อก่อสร้างและใช้เป็นทางลำเล็ | |
| 2.1.1ทำนบชั่วคราว | |
| 0.50 ~ | |
| 0.50 | เสาไม้ยูคาขนาด ศก.100 มม. |
| | |
| 1.00 | ไม้ค้ำยันขนาด ศก.100มม. |
| | |
| 2.00 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ostatorial en istoresta | ไม้นอน ชูราย ขนาดศก.100 มม. |
| กระสอบปุ๋ยบรรจุทราย | |
| 0.10 | 7 |
| | |
| าวามยาว ต่อ 1.00ม. ใช้ไม้ยูคาและกระสอบปุ๋ยดังนี้ | |
| ้ ไม้เสา ใช้ไม้ยูคา ขนาด ศก.100 มม. ยาว 3.00 ม. จำนวน 2 | 2.50 ท่อน |
| ไม้นอน ใช้ไม้ยูคา ขนาด ศก. 75 มม. ยาว 4.00 ม. จำนวน : | |
| ไม้ค้ำยัน ใช้ไม้ยูคา ขนาดศก.100 มม. ยาว 4.00 ม. จำนวน | |
| ไม้นอนทรายใช้ไม้ยูคา ขนาด ศก.100 มม. ยาว 1.00 ม. จำ | |
| กระสอบปุ๋ย ขนาด 0.60*0.70 ม. บรรจุทรายแล้วจะได้ขนา | |
| 110010000000000000000000000000000000000 | 77 0.10 0.50 0.10 %. |
| (ปริมาตรทราย = 0.02 ลบ ม /ถง) | |
| (ปริมาตรทราย = 0.02 ลบ.ม./ถุง) จำนวนกระสอบที่ใช้ -(2.00/0.10)*2*(1.00/0.40) | 100 กง/1 00ข |
| จำนวนกระสอบที่ใช้ =(2.00/0.10)*2*(1.00/0.40) | 100 ถุง/1.00ม. 2.00 ลบม /1.00ม |
| | 100 ถุง/1.00ม. 2.00 ลบม./1.00ม. |
| จำนวนกระสอบที่ใช้ =(2.00/0.10)*2*(1.00/0.40) | ' |

| รายการคำนวณ | จำนวง | น |
|---|--------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| กำหนดทำนบชั่วคราว ตารางกำหนดระดับและมิติต่างๆของฝ่ายยาว 7.00 ม. | | |
| ใช้ไม้ยูคา ขนาด ศก.100 มม.ยาว 3.00 ม. =2.50*7.00 | 18.00 | |
| ใช้ไม้ยูคา ขนาด ศก.75 มม.ยาว 4.00 ม. =12*7.00 | 84.00 | |
| ใช้ไม้ยูคา ขนาด ศก.100 มม.ยาว 4.00 ม. =9*7.00 | 63.00 | |
| ใช้ไม้ยูคา ขนาด ศก.100 มม.ยาว 4.00 ม. =7.00/4*2 | 4.00 | |
| กระสอบปุ๋ย ขนาด 0.60*0.70 ม. =100*7.00 | 700.00 | |
| ทรายบรรจุกระสอบ =2.00*7.00 | 14.00 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| . w | | |
| 2.1.2 งานทำนบชั้วคราว | | |
| ขนาดกว้าง(B) 1.00 ม. ลึก(D) 2.50 ม. ลาดข้าง 1:1 ยาว 20.00 ม. | | |
| = (1.00+2.50)*2.50*(20.00)*2 | 350.00 | |
| ขอกำหนดเป็น | 350.00 | ลบ.ม. |

| รายการคำนวณ | จำนวเ | 1 |
|--|--------|-------|
| 2.1.2 งานขุดดินทางผันน้ำ เพื่อให้น้ำไหลอ้อมจากจากด้านหน้าของบ่อก่อสร้างไปยังด้านท้าย | | |
| ขนาดกว้าง(B) 1.00 ม. ลึก(D) 1.00 ม. ลาดข้าง 1:1 ยาว 30.00 ม. | | |
| = (1.00+1.00)*1.00*(30.00) | 60.00 | |
| ขอกำหนดเป็น | 60.00 | ลบ.ม. |
| 2.1.3 งานดินขุดตัวอาคารบังคับน้ำด้วยเครื่องจักร | | |
| ขนาดกว้าง(B) 10.00 ม. ลึก(D) 2.00 ม.ลาดข้าง 1:1 ยาว 20.00 ม.(เหนือน้ำ 20.00 ม. ท้ายน้ำ 20.00ม.) | | |
| = (10.00+2.00)*2.00*(20.00) | 480.00 | |
| ขอกำหนดเป็น | 480.00 | ลบ.ม. |
| 2.1.4 งานดินถมตัวอาคารบังคับน้ำด้วยเครื่องจักร | | |
| ขนาดกว้าง(B) 2.00 ม. ลึก(D) 2.00 ม. ลาดข้าง 1:1 ยาว 25.00 ม.(เหนือน้ำ 20.00 ม. ท้ายน้ำ 20.00ม.) | | |
| = (2.00+2.00)*2.00*(25.00)*2 | 400.00 | |
| ขอกำหนดเป็น | 400.00 | ลบ.ม. |
| 2.2 งานดินขุดด้วยแรงคน | | |
| ดินขุดปรับแต่งพื้นด้านหน้าและด้านท้าย หนา 0.15 ม. | | |
| = 8.00*(30)*0.15 | 24.00 | ลบ.ม. |
| | | |
| | 116.49 | ลบ.ม. |
| ดินขุดคีย์ท้าย = (2.00+0.75)*0.75*14.85 ความสูงตามลาด 2 ข้าง = (10.00+((1.803*(2.5)+0.20)*2)) 19.42 ม. ดินขุดปรับแต่งลาดตัวอาคารบังคับน้ำ หนา 0.15 ม. 2 ข้าง | 116.49 | ลบ.ม. |
| • | 52.42 | ลบ.ม. |

| | รายการคำนวณ | จำนวเ | J |
|-------------------|--|--------|-------|
| ดินขุดปรับแต่งงาน | หินเรียง หนา 0.15 | | |
| พื้น | = (3.00+3.00)*10.00*0.15 | 9.00 | ลบ.ม. |
| ลาด | = 19.42*41*0.15 | 119.40 | ลบ.ม. |
| | รวมปริมาตร งานขุดดินด้วยแรงคน | 437.80 | ลบ.ม. |
| | ขอเป็น | 440.00 | ลบ.ม. |
| 2.3 งานดินถมบด | วัดแน่นด้วยแรง คน | | |
| ดินถมก | ลับดินขุดคีย์หน้า | | |
| =ปริม | าตรดินขุด - 1.00*14.85*0.25 | 112.61 | ลบ.ม. |
| ดินถมก | ลับดินขุดคีย์ท้าย | | |
| =ปริม | าตรดินขุด - 1.00*14.85*0.25 | 112.61 | ลบ.ม. |
| | รวมปริมาตร งานถมดินบดอัดแน่นด้วยแรงคน | 225.21 | ลบ.ม. |
| | ขอเป็น | 226.00 | ลบ.ม. |
| 2.4 งานคอนกรีตเ | สริมเหล็ก | | |
| คีย์หน้า | ความยาวพื้นและลาง = (10.00+((1.803*(2.5)+0.20)*2)) 19.42 ม. | | |
| =0.75 | 50*14.85*0.25 | 7.77 | ลบ.ม. |
| คีย์ท้าย | | | |
| =0.75 | 50*14.85*0.25 | 7.77 | ลบ.ม. |
| พื้น | | | |
| = 10. | 00*9.00*0.25 | 22.50 | ลบ.ม. |
| แกนฝา | ย | | |
| =1.50 |)*14.50*0.20 | 4.35 | ลบ.ม. |
| ลาด 2 | มื่ง ความสูงตามลาด = (10.00+((1.803*(2.5)+0.20)*2)) 19.42 ม. | | |
| 17.52 | *3.25*0.25 | 34.95 | ลบ.ม. |
| กำแพง | าันทราย | | |
| =0.50 | *1.20*1.20*0.20*2+(1.30*1.20*0.10-0.60*0.85*0.10) | 0.39 | ลบ.ม. |
| | รวมปริมาตร คสล. | 77.72 | ลบ.ม. |
| | ขอเป็น | 78.00 | ลบ.ม. |

| รายการคำนวณ | | จำนวง | น |
|---|----------|--------|-------|
| <u>2.5 งานคอนกรีตหยาบรองพื้น</u> | | | |
| พื้น | | | |
| = 10.00*9.00*0.05 | | 4.50 | ลบ.ม. |
| ลาด 2 ฝั่ง | | | |
| =7.85*3.25*0.25 | | 8.74 | ลบ.ม. |
| รวมปริมาตร งานคอนกรีตหยาบรองพื้น | l | 13.24 | ลบ.ม. |
| ขอเป็น | | 14.00 | ลบ.ม. |
| 2.7 พื้นที่ต่อรื้อไม้แบบ | | | |
| คีย์หน้า ความยาวพื้นและลาง = (10.00+((1.803*(2.5)+0.20)*2)) | 19.42 ม. | | |
| =1.00*14.85*2 | | 77.66 | ตร.ม. |
| คีย์ท้าย | | | |
| =1.00*14.85*2 | | 77.66 | ตร.ม. |
| พื้น | | | |
| =0.25*3.25*2 | | 3.60 | ตร.ม. |
| แกนฝ่าย | | | |
| =14.50*1.50*2 | | 43.50 | ตร.ม. |
| | | | |
| ขอบบนตลิ่ง | | | |
| =0.20*9.00*2 | | 3.60 | ตร.ม. |
| กำแพงกันทราย | | | |
| =0.50*1.20*1.20*2*2+(1.30*1.20*2*2-0.60*0.85*2*2) | | 7.08 | ตร.ม. |
| รวมพื้นที่ต่อรื้อไม้แบบ | | 213.10 | ตร.ม. |
| ขอกำหนดเป็น | | 214.00 | ตร.ม. |

| | รายการคำนวณ | | จำนวเ | 1 |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|--------|-------|
| 2.8 ปริมาตรไม้แบบ | | | | |
| =214.00*(0.06/2) | | | 6.42 | ลบ.ม. |
| | | ขอเพียง | 6.00 | ลบ.ม. |
| 2.9 งานหินเรียง หนา 0.30 เ | | | | |
| ด้านหน้าและด้านท้าย | | | | |
| พื้น = (3.00+3.0 | 00)*10.00*0.30 | | 18.00 | ลบ.ม. |
| ลาด = 19.42*41 | .*0.15 | | 119.40 | ลบ.ม. |
| | | รวม | 137.40 | ลบ.ม. |
| | | ขอกำหนดเป็น | 138.00 | ลบ.ม. |
| 2.10 งานแผ่นใยสังเคราะห์รอง | พื้นหินเรียง | | | |
| ด้านหน้าและด้านท้าย | | | | |
| พื้น = (3.00+3.0 | 00)*10.00 | | 60.00 | ลบ.ม. |
| ลาด = 19.42*41 | | | 796.02 | ลบ.ม. |
| | | รวม | 856.02 | ลบ.ม. |
| | | ขอกำหนดเป็น | 857.00 | ลบ.ม. |
| 2.11 กล่องลวด GABION ขนาเ | จ 2.00*1.00*0.50 ม. | | | |
| พื้นด้านท้ายน้ำตามขวาง | = 3 / 1 *4 | = 12 กล่อง | | |
| พื้นด้านท้ายน้ำตามยาว | = - กล่อง | | | |
| ลาด | = ((1.803*2.50)+1.00)/1 | .00*3.00*2 | | |
| | = 23 กล่อง | | | |
| รวมกล่อง | = 35 กล่อง | | | |
| | | | 34.97 | กล่อง |
| | | ขอเป็น | 35.00 | กล่อง |
| . 9.1. 1 | | | | |
| | ION ขนาด 1.00*2.00*0.50 ม. | | | |
| - ปริมาตรหินใส่กล่อง GABI | ON = 35*2.00*1.00*0.50 | ° ^{एड} | 35.00 | ลบ.ม. |
| | | ขอกำหนดเป็น | 35.00 | ลบ.ม. |
| | | | | |

| รายการคำนวณ | | | จำนวเ | น |
|---|--------------------------------------|----------|-------|-------|
| 2.13 งานแผ่นใยสังเคราะห์รองพื้นกล่องลวด GABION ขนาด 1 | .00*2.00*0.50 ม. | | | |
| = 35*1.00*2.00 | | | 70.00 | |
| | เผื่อส่วนทาบต่อ 10% | | 7.00 | |
| | ขอเป็น | | 77.00 | ตร.ม |
| | เผื่อส่วนทาบต่อ 10% | | 7.70 | ตร.ม |
| | ขอเป็น | | 85.00 | ตร.ม |
| 2.14 เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | |
| ฝั่งซ้าย | | | | |
| =20/5+1 | | | 5.00 | ต้น |
| ฝั่งขวา | | | | |
| =20/5+1 | | | 5.00 | ต้น |
| | ขอเป็น | | 10.00 | ต้น |
| 2.15 งานรูระบายน้ำซึม ตามแบบมาตรฐานหมายเลข มม04-(| 001 | | | |
| กรวดหยาบ | | 0.0 |)9 | ลบ.เ |
| ทรายหยาบ | | 0 | 15 | ลบ.เ |
| ท่อ พีวีซี. ขนาด ศก. 2" | | 0. | 8 | ม. |
| ปลั๊ก พีวีซี. ขนาด 2" | | 1.0 | 00 | อัน |
| กำหนดให้คนงาน 1 คน ขุดดินใส่กรวดทรายพร้อมบดอัดแ | น่นปูแผ่นใยกรองน้ำ ตัดต่อท่อ พีวีซี. | | | |
| เละบากก้างปลาได้ปริมาณงานรูระบายน้ำซึม 3 แห่งต่อวัน | รวมทั้งหมด | = | 6.00 | แห่ง |
| | | | | |
| 2.16 งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง | | | 1.00 | เดือเ |
| | | | | |
| 2.17 งานช่องระบายทราย | | | 2.00 | แห่ง |
| 2.20 งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง | | | | |
| v | | | | |
| | | | | |
| ความยาวทำนบดินด้านเหนือน้ำ 10 ม. | | | | |
| ความยาวทำนบดินด้านท้ายน้ำ 8 ม. | | | | |
| อัตราการซึมด้านท้ายน้ำ (2ลบ.ม./ม./วัน) | | | | |
| อัตราการซึมด้านเหนือน้ำ (2ลบ.ม./ม./วัน) | | | | |
| ระยะเวลาการซึม 90 วัน | | | | |
| =(8.00*2.00+10.00*2.00) 36 | | | | |
| =90*36 | | 3,240.00 | ลบ.ม | 1. |

| เสาแล | ะราวกันตก ชนิดเสา คสล. ตามแบ | บหมายเลข | ป 1600 | 17 แบบที่ 1 | | | | |
|------------------|--|------------|--------|-----------------------|---------------|--------|-------------|-------------|
| | ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ศก. 1.5" (| (ราวกันตก) | | | | | | |
| ที่ | ใช้ที่ | ความยาว | ยาว/ | จำนวนที่ใช้ | จำนวนที่ | จำนวน | รวม (ท่อน) | จำนวนที่ใช้ |
| | | | ช่วง | (ชิ้น/ช่วง) | ใช้ (แห่ง) | ที่ใช้ | | (ท่อน) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = | (6) | (7) | (8) = | (9) = |
| | | | | (3)/(4) | | | (5)*(6)*(7) | 6/(4) |
| 1 | กำแพงปีกหน้า Jointยาว 6.10 ม. 2 ฝั่ง | 6.10 | - | 7.00 | 2 | 3 | 42.00 | 7.00 |
| 2 | กำแพงปีกหลังJoint ยาว 4.90 ม. | 4.90 | - | 5.00 | 2 | 3 | 30.00 | 5.00 |
| 3 | กำแพงด้านหน้า Joint ยาว 16.50 ม. | 16.50 | - | 17.00 | 2 | 3 | 102.00 | 17.00 |
| 4 | กำแพงช่วง Joint (1:2) ยาว 3.60 ม. | 3.60 | - | 4.00 | 2 | 3 | 24.00 | 4.00 |
| 5 | กำแพงด้านหลัง Joint ยาว 15.00 ม. | 15.00 | - | 15.00 | 2 | 3 | 90.00 | 15.00 |
| | | | | 96.00 | | | | |
| | | - | รวม | <u> </u> | | | <u> </u> | 48.00 |
| | | | | | | | | 1 |
| | ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ศก. 1.5" (ร | ราวกันตก) | | จำนวนที่ใช้ = | | | 48.00 | ท่อน |
| | | | | รวม | | | 48.00 | ท่อน |
| | | | | เผื่อการตัดต่อ | เชื่อมสูญเสีย | ย 10% | 4.80 | ท่อน |
| | | | | | | | 53.00 | ท่อน |
| | ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ศก. 1.5" (ร | ราวสะพาน) | | | | | 40.00 | |
| | | | | | | รวม | 93.00 | ท่อน |
| 1,000,101 | | | 4 | - ต้น | | | | |
| เสามุม เสาริม | | | 4 | หน = ต้น | | | | |
| | วกำแพงด้านหน้าตามขวาง | | | и и = | | | | |
| 1131201 | = 1.50*(\$1-\$3)+1.00*2 | 12.20 | 9 | - ต้น | | | | |
| ความยา | วกำแพงด้านท้ายตามขวาง | | | = | | | | |
| | = 1.50*(59-58)+1.00*2 | 9.80 | 7 | = ต้น | | | | |
| ความยา | วกำแพงตามน้ำ | | | = | | | | |
| | =83+1.20+(2.236*2)+810*2 | 71.34 | 48 | - ต้น | | | | |
| | รวมจำนวนต้น | | 64 | - ต้น | | | | |
| ปริมาตร | เสาริม | | | • | | | | |
| | (0.13+0.15)/2*(0.13+0.15)/2*0.90*4 | .00 | 0.07 | ลบ.ม. | | | | |
| ปริมาตร | เสามุม | | | _ | | | | |
| | (0.13+0.15)/2*(0.13+0.15)/2*0.90*4 | .00 | 0.07 | ลบ.ม. - | | | | |
| ปริมาตร | สสากลาง | | | | | | | |
| | (0.13+0.15)/2*(0.13+0.15)/2*0.90*6 | | | ลบ.ม. | | | | |
| | | รวม | | ลบ.ม. - | | | | |
| المالية المالية | รื้อไม้แบบ | #REF! | 2.00 | ลบ.ม. = | | | | |
| พนทตอ | รอเมแบบ 0.15*0.15*0.90*8+0.10*0.10*0.90*7 | 2 00 | | _ ตร.ม. | | | | |
| ໄນ້ແບບ | 0.13 0.13 0.70 0T0.10 0.10 0.90 T | ∠.∪∪ | 0.01 | *14.64. | | | | |
| 664 66 U U | =พื้นที่ต่อรื้อไม้แบบ*0.06/2 | | 0.02 | - ลบ.ม. | | | | |
| | .12.11.10.10.000.00.00.00/2 | | 0.02 | ٠,٠٠٠. | | | | |

| | ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ศก. 1.5" | (ราวกันตก) | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------|--------------|----------------------------|---------------|-------|-------------|-----------------------|
| ที่ | ใช้ที่ | ความยาว | ยาว/ ช่วง | จำนวนที่ใช้ (ชิ้น/ช่วง) | | | รวม (ท่อน) | จำนวนที่ใช้ (ท่อน) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = | (6) | (7) | (8) = | (9) = |
| | | | | (3)/(4) | | | (5)*(6)*(7) | 6/(4) |
| 1 | สะพาน Jointยาว 30.40 ม. 2 ด้าน | 30.00 | | 30.00 | 2 | 3 | 180.00 | 30.00 |
| 2 | เสา ยาว 1.00 ม. | 1.00 | - | 1.00 | 2 | 20 | 40.00 | 6.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 60.00 | | | | |
| รวม | | | | | | | | 36.00 |
| | | | | | | | | ı |
| ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ศก. 1.5" (ราวกันตก) จำนวนที่ใช้ = 36.0 | | | | | | | 36.00 | ท่อน |
| | | | | รวม | | | 36.00 | ท่อน |
| เผื่อการตัดเ | | | | | เชื่อมสูญเสีย | ย 10% | 3.60 | ท่อน |
| | | | | | | | 40.00 | ท่อน |